

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ฝ่ายประมาณราคา

ประเภท ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ถนนสายบ้านบ่อคา

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบ่อคา ม.๓ ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔

จำนวน

๑

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม

พ.ศ.

๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR  F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๘๔,๖๘๖.๒๗	๑.๓๐๗๔	๑๑๐,๗๑๘.๘๓	
	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
๒	ประเภทงานลานกีฬาเอนกประสงค์				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น(บาท)			๑๑๓,๗๑๘.๘๓	
	คิดเป็นเงินประมาณ(บาท)			๑๑๓,๗๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย.....ผู้ช่วยช่างโยธา  
(นายเจษฎา เสนีย์ฤทธิ์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายธานินทร์ ประดับการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายไชยพร สมเหมือน)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายมนตรี เฟื่องเรือง)

รายการประมาณราคา โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ถนนสายบ้านบ่อคา  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบ่อคา ม.๓ ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร  
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี  
 ประมาณราคาโดย นายเชษฐา เสนีย์ฤทธิ์ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานรื้อฝารางระบายน้ำพร้อมขุดดินในรางระบายน้ำออก	๑๕.๐๐	ราง	-	-	๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	
๒	งานฝาตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ ม.								
	- เหล็ก DB ขนาด ๑ ๒๕ มม.	๑.๒๘	ตัน	๒๕,๑๒๕.๙๑	๓๒,๒๖๑.๖๗	-	-	๓๒,๒๖๑.๖๗	
	- งานเหล็กฉาก ขนาด ๗๕ x ๗๕ มม. หนา ๖ มม.	๒๓.๐๐	เส้น	๑,๒๐๗.๐๐	๒๗,๗๖๑.๐๐	-	-	๒๗,๗๖๑.๐๐	
	- ค่าตัดเหล็ก	๑.๒๘	ตัน	-	-	๒,๙๐๐.๐๐	๓,๗๒๓.๖๐	๓,๗๒๓.๖๐	
๓	งานทาสีกันสนิม	๑๑๒.๐๐	ฝา	๒๕.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	
๔	ค่าแรงเชื่อมประกอบฝารางระบายน้ำ	๑๑๒.๐๐	ฝา	-	-	๗๐.๐๐	๗,๘๔๐.๐๐	๗,๘๔๐.๐๐	พร้อมลวดเชื่อม
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>							<b>๘๔,๖๘๖.๒๗</b>	